
 

BOLETÍN DE ACLARACIONES Nro. 01 

 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

(EC-L1249) 

 

COMPONENTE 3: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE READECUACIÓN INTEGRAL DE LAS 

OFICINAS DEL CENTRO DE MEDIACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (PGE) 

 

 

Dando cumplimiento con la etapa de aclaraciones y enmiendas, se procede a efectuar las siguientes 

aclaraciones: 

 

Pregunta 1: 

En los rubros del uno al 4 ustedes cuentan con bodega o tengo que llevarme a una bodega mia 

Aclaración 1: 

 

En atención a su pregunta se informa que si se cuenta con una bodega que servirá para guardar 

temporalmente la panelería y mobiliario que se desinstalará producto de la readecuación. 

 

Pregunta 2: 

 

El enlucido se puede utilizar ilumax y no mortero 1:4 pues ensucia mucho y la resistencia es la misma 

Aclaración 2: 

 

En el caso que se requiera enlucido se debe utilizar mortero conforme señala las especificaciones 

técnicas. 

 

Pregunta 3: 

 

En el rubro 7 en pintura esmalte cuál es el color 

 

Aclaración 3: 

 

Los colores de la pintura esmalte pueden ser: blanco marfil, almendra y crema 

 

Pregunta 4: 

 

En el rublo 8 porcelanato es nacional y el color aquí incluye el bondex premium 

 

 

 



 

 

Aclaración 4: 

 

En atención a su pregunta el porcelanato es nacional de color beige y en el rubro si está incluido lo 

pertinente al bondex. 

 

Pregunta 5: 

 

En el rubro 9 cielo razo no incluye empaste y pintura en qué rubro ponen empaste y pintura no puede 

quedar sin empastar y pintar 

 

Aclaración 5: 

 

En atención a su pregunta me permito indicar que en el rubro 5 consta lo pertinente al empastado y 

pintura. 

 

Se aclara que el rubro 5 “ENLUCIDO INTERIOR, PALETEADO FINO, MORTERO 1:4” por error 

involuntario se omitió la palabra “ESTUCADO”, siendo el nombre del rubro 5 el siguiente: 

“ENLUCIDO INTERIOR, PALETEADO FINO, MORTERO 1:4 O ESTUCADO”. 

 

Dado en D.M., de Quito a los 13 días del mes de agosto de 2024. 

 

 


